Zmluva

Zmluva o dielo ¢€islo: 05/ 2017
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatel’

Nazov subjektu:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel*)
a
1.2 Zhotovitel :

Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca
vo veciach zmluvnych a
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Pravna subjektivita (ZR,0R):

Platca DPH:

(d'alej len ,zhotovitel)

neskorsich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Obec Strecno

Sokolska 487, 013 24 Stre¢no

Bc. Dusan Stadani

00321648

2020677615

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
5527948001/5600

Obecny podnik Sluzieb Stre¢no s.r.o.
Sokolska 487/34, 013 24 Stre¢no

Ing. Julius llovsky — konatel

364392665

2022116679

SK 2022116679

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
0368132001/5600

Obchodny register Okresného sudu v Ziline
Oddiel Sro, vlozka ¢&islo 17116/L

Ano

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
.,Nauény chodnik v katastralnom uzemi obce Stre¢no, Rozhladrna — dodatoéné stavebné
prace.“ Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

2.2 Nakoflko zhotovitel' je spolo¢nost ktorej 100%-nym vlastnikom je obec Strecno, je tato
zmluva vysledkom priameho zadania na zaklade rozhodnutia Eurépskeho sudneho dvora
vo veci C-107/98 (Teckal).

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
rozpoctu, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.
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2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutd zmluvnu
cenu podla ponuky zhotovitela predlozenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podfa dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti upravy, teda neméze byt
prekrocena.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Clanok L.
Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskuto€nia v katastri obce Stre¢no.

Clanok IV.
Cenadiela
4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako
maximalna a konec¢na cena, vratane DPH. UrCenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnu
sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho Casti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a spifia vietky
naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
4.2 Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil zhotovitel a ktory tvori prilohu
€. 1 tejto zmluvy. Cena zohladriuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov
a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN a vSeobecne zavazné predpisy vo
vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat’ a zabudovat tovar novy, nepouzity.
4.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda urCenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a konec¢ny.
4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH: 16 633,00 EUR,
Vyska DPH: 3 326,60 EUR,
Cena s DPH: 19 959,60 EUR.
CL V.
Termin vystavby
5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v &l. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskér do
31. 11. 2017.

5.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom
vyzvani najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predlZzuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat' dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoznuje, ako napr.: pokles
vonkaj$ej teploty pod 10 stupriov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie.

Clanok V.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdésobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 7 dni odo dria ucinnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb, vypratané
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a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na fom zacat prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudu vytycené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, po€as realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat’ poCas vykonavania
prac alebo ako ich dbésledok. Nebezpecdenstvo Skody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za skutoCnost, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.4 Pri uskuto€hovani prac je nutné dodrzZiavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, poas celého jej priebehu, ako i za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel je povinny zabezpedlit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpeCnostnym znadenim v zmysle Nariadenia viady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady
¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vodi
prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi
za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel' je povinny plnit podmienky
tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako i vSeobecné zavazné
predpisy pre stavebnu ¢innost.

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpecit' v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanovenia zakona ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
vykon funkcie koordinatora bezpecnosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe,
zavazuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.9 Od dnia odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat vetky skuto&nosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektovej realizatnej dokumentacie, udaje o <&asovom postupe prac
zamestnancov, pocCte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest' stavebny dennik kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel
zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci
bezodkladne informuje objednavatela o v8etkych zavaznych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti oceriovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy. Okrem
stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektovej
realizacnej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.
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7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolvek Cast diela.

7.13 Objednavatefl sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a
prac zhotovitelom. Vyzaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prisludnych noriem, kvality prac, nedodrZania bezpeCnosti prace a
podmienok stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit.

7.14 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlackom
svojej peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloZiek
podla ponuky predloZenej do verejnej sutaze zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezdbévodne neschvali. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.15 Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému uradu. Sleduje, €i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci, & nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

7.16 Objednavatel pocCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.17 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.18 Zhotovitel je povinny zuCastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.

7.19 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednavatefovi a objednavatel je povinny
ukonc€ené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

7.20 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavajucom konani vSetky
nevyhnutné doklady o uskuto€nenych skuskach, odbornych prehliadkach,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik

- doklady o vhodnosti v8etkych stavebnych vyrobkov pouZzitych v stavbe v zmysle
so Zakonom €. 90/1998 Z. z. /zédkona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorsich
predpisov a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov
do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby
v sulade so Zakonom ¢&. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest’ v iom
pripadné vady diela, zapisat ich a urCit datum ich odstranenia,
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7.22 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvysSny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko
je povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

7.23 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté.

7.24 Zhotovitel nezodpoveda za 8kody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

Clanok VII.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.

8.2 Platba sa bude realizovat’ bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitefom
vystavenej faktury podla skutoéne prevedenych prac a dodavok a obojstranne
potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Fakturu - dafiovy doklad doruci
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.3 Narok na koneénu platbu vznika na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny supis
vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavatel
potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrZzania. Supis neméze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predloZenej zhotovitelom. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho
objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.4 Vady diela nemaju Ziadny vplyv na uhradu konec¢nej ceny diela podla tejto zmluvy
a objednavatel je povinny tuto cenu diela uhradit’ zhotovitefovi ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

8.5 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 10 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
poziada.

8.6 Splatnost’ faktur je 30 dni od ich doru€enia objednavatelovi.

8.7 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat
tieto naleZzitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.8 V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu €ast stavby fakturovat’ vobec.

8.9 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy
prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok VIL.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a ze nema chyby, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo
v zmluve predpokladanym uéelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spOsobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zadina
plynut diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. PoCas zaru¢nej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
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zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi
zaruénymi listami, v takomto pripade mu budu predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskor diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od posudenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do 60-ich pracovnych dni od drfa pisomného dorucenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstrariovat.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, za kazdy der omeSkania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukoncenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani
s platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitu Cast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za €o sa povaZzuju tieto skutoCnosti:
- ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy,
- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej
lehote,
- ak zhotovitel bude v omesSkani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
objednavatela, za €o sa povazuju tieto skuto€nosti:
- omeskanie s uhradou aj jednotlivej faktury podfa tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané
konec¢nou fakturou, ktora bude odsuhlasend technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorucenia konec¢nej faktury objednavatelovi.
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Clanok XI.
Nahrada skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssSia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porusenia

zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vy8ka bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XII.
RiesSenie sporov, spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou sa rieSia predovsetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, v8etky pripadné spory budd zmluvné strany prednostne riesit
mimosudnou cestou. V pripade, ak nedéjde k vyriedeniu sporu mimosudnou cestou spor
bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny
sud zhotovitela.
Vsetky pisomné dokumenty budu bez zbytoéného odkladu odoslané druhej strane na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
doruCovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za den doru€enia den,
kedy bola zasielka. Vratend odosielatelovi. V pripade, Zze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za den dorucenia den odmietnutia prevzatia.
Zmluvu modézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spbsobild a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich
slobodnu, vaznu, uréitu a zrozumitefnu voélu, prejavenu bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so v&etkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda ucinnost
driom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1.: Rozpocet

Objednavatel Zhotovitel:

V Streéne, dia 5. 9. 2017 V Streéne, dfia 5. 9. 2017

Bc. Dusan STADANI Obecny podnik Sluzieb Streéno s.r.o.

starosta obce Ing. Julius llovsky
konatel
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