Zmluva

Zmluva o dielo €islo: 9/ 2017
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatel’

Nazov subjektu:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel*)
a
1.2 Zhotovitel :

Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca
vo veciach zmluvnych a
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Pravna subjektivita (ZR,0OR):

Platca DPH:

(dalej len ,zhotovitel)

neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Strecno

Sokolska 487, 013 24 Stre¢no

Bc. Dusan Stadani

00321648

2020677615

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
5527948001/5600

Obecny podnik sluzieb Streéno s.r.o.
Sokolska 487/34, 013 24 Stre¢no

Ing. Julius llovsky — konatel

364392665

2022116679

SK 2022116679

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
0368132001/5600

Obchodny register Okresného sudu v Ziline
Oddiel Sro, vlozka ¢&islo 17116/L

Ano

Clanok IL.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
,Chodnik pri ceste 111/2087 obci Stre¢no — I. Etapa“ (SO 02 Verejné osvetlenie) v zmysle
vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

2.2 Nakoflko zhotovitel je spolo¢nost’ ktorej 100%-nym vlastnikom je obec Strecno, je tato
zmluva vysledkom priameho zadania na zaklade rozhodnutia Eurépskeho sudneho dvora
vo veci C-107/98 (Teckal).

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
vykazu vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.



2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutd zmluvnu
cenu podfa ponuky zhotovitela predlozenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podla dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti upravy, teda neméze byt
prekrocena.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok IIl.
Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskutognia v obci Streéno pozdizne éasti ulice
Slovenského narodného povstania.

Clanok IV.
Cenadiela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako
maximalna a konec¢na cena, vratane DPH. UrCenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnu
sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho c¢asti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a spina vsetky
naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil zhotovitel ako podklad do
rokovania a ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy. Cena zohladnuje kvalitativne a dodacie
podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN
a vSeobecne zavazné predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zabudovat
tovar novy, nepouzity.

4.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a konecny.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH: 15 529,60 EUR
VysSka DPH: 3 105,92 EUR
Cena s DPH: 18 635,52 EUR

CL V.
Termin vystavby
5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v €l. Il. tejto zmluvy zhotovit' najneskdr do
31.12. 2017.

5.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom
vyzvani najneskoér do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o pocCet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumozniuje, ako napr.: pokles
vonkajsej teploty pod 10 stupriov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie.



Clanok VI.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatel'a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo drfia ucinnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osbéb, vypratané
a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat’ prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudu vytycené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, po€as realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat’ poCas vykonavania
prac alebo ako ich dbésledok. Nebezpecdenstvo Skody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitefl az do c¢asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za skutoCnost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.4 Pri uskuto&fiovani prac je nutné dodrziavat v3etky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpec€nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitef
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, po€as celého jej priebehu, ako iza
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel je povinny zabezpedlit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpeCnostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady
¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vodi
prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi
za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prisluSnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny plnit podmienky
tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako ivSeobecné
zavazné predpisy pre stavebnu &innost.

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpedit v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanovenia zakona ¢€. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
vykon funkcie koordinatora bezpe&nosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe,
zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.9 0d dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych zaznamoch zapisovat vSetky skuto&nosti
rozhoduijlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zédznamoch zapisovat
udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektovej realizatnej dokumentacie, Udaje o asovom postupe prac
zamestnancov, po€te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlackom
svojej pediatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloZiek
podla ponuky predloZenej do verejnej sutaze zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
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pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezdbvodne neschvali. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omes&kani.

7.11 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.12 Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.13 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny
ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

7.14 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.15 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavajucom konani vSetky
nevyhnutné doklady o uskutocnenych skuskach, odbornych prehliadkach,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik,

- o0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest v Aiom
pripadné vady diela, zapisat ich a ur€it datum ich odstranenia,

7.16 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvysny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko
je povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

7.17 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzate.

7.18 Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatefne spésobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

7.19 Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a €innosti subdodavatela.

7.20 Objednavatel sa zavazuje zabezpedit zhotovitelovi bezpeény priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel
spolo¢nosti zhotovitefa na miesto vyhotovenia diela.

7.21 Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
0 napati 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpecdi pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budu k dispozicii 24 hodin
denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody hradi
objednavatel.

Clanok VIL.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.

8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.

8.3 Platba sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitefom
vystavenej faktury podla skutoCne prevedenych prac a dodavok a obojstranne



potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok. Fakturu - dafovy doklad doruci
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.4 Narok na kone¢nu platbu vznika na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny supis
vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavatel
potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrzania. Supis neméze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predlozenej zhotovitelom do verejnej sutaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.5 Vady diela nemaju ziadny vplyv na uhradu konecnej ceny diela podla tejto zmluvy
a objednavatel je povinny tuto cenu diela uhradit zhotovitelovi ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

8.6 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
poziada.

8.7 Splatnost faktur je 30 dni od ich doru€enia objednavatelovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezZitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, ze dafiovy doklad nebude obsahovat
tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.9V pripade nerealizovania stavby alebo &asti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu ¢ast stavby fakturovat’ vobec.

8.10 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy

prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok VIl
Zarucéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pIinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by
ruSili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zadina
plynat dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. PoCas zarucnej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi
zaruénymi listami, v takomto pripade mu budu predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskor dhom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od posudenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do 60-ich pracovnych dni od dfa pisomného dorucenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né
vady odstrariovat.



Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omeSkania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonc€enia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani
s platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povaZzuju tieto skutoCnosti:
- ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy,
- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej
lehote,
- ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
objednavatela, za ¢o sa povazuju tieto skuto€nosti:
- omeSkanie s uhradou aj jednotlivej faktury podla tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané
konecnou fakturou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

Clanok XI.
Nahrada skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vys$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.



13.1

13.2

13.3

13.4
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13.6

13.7

13.8

13.9

Clanok XII.
RieSenie sporov, spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou sa rieSia predovSetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budd zmluvné strany prednostne riesit
mimosudnou cestou. V pripade, ak nedéjde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou spor
bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisludny
sud zhotovitela.
Vsetky pisomné dokumenty budu bez zbytoéného odkladu odoslané druhej strane na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za deri dorucenia den,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, ze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za den doru€enia defi odmietnutia prevzatia.
Zmluvu modézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spbsobila a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich
slobodnu, vaznu, ur€itu a zrozumitelnu vélfu, prejavenu bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so vdetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Zmluva je pravoplatnd podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda ucinnost
diom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatefla.
Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1.: Prehlad rozpoctovych nakladov

Objednavatel Zhotovitel”

V Streéne, dna ................... 2017 V Stre€ne, dfia ........cceeeveenne.. 2017

Bc. Dusan STADANI Obecny podnik sluzieb Streéno s.r.o.
starosta obce Ing. Julius llovsky
konatel



